VYZVA

na predkladanie ponuk
podl'a § 117 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,ZoVO®)

1. Nazov verejného obstaravatela: Obec Slovenské Darmoty
Slovenské Darmoty 99
991 07 Slovenské Darmoty
1CO: 00319562
Kontaktna osoba: Denisa Arvayova, starostka obce
tel. ¢. +421 47 489 4196
e-mail obecslov.darmoty@stonline.sk

adresa hlavnej stranky verejného obstaravatel’a (URL): www.slovenskedarmoty.sk
Zodpovedna osoba za proces verejného obstaravania : Denisa Arvayova

Tel. ¢.: +421 47 489 4196
e-mail : obecslov.darmoty@stonline.sk

2. Nazov zakazky
ZVYSENIE ENERGETICKEJ UCINNOSTI BUDOVY OBECNEHO URADU A
MATERSKEJ SKOLY
3. Predpokladana hodnota zakazky 135.962,30 EUR bez DPH

Verejny obstaravatel’ si vyhradzuje pravo neprijat’ ponuku, ktorej ndvrh na plnenie kritéria
bude vyssi ako predpokladana hodnota zakazky.

4. Opis predmetu zakazky
Predmetom zakazky je realizacia ZVYSENIA ENERGETICKEJ UCINNOSTI BUDOVY OBECNEHO
URADU A MATERSKEJ SKOLY v obci Slovenské Darmoty. Podrobnejsi opis je uvedeny
v prilohe ¢. 1 tejto vyzvy.

5. Druh zakazky: stavebna praca

6. Kéd CPV: 45210000-2 Stavebné prace na stavbe budov

7. Vysledok verejného obstaravania: Zmluva o dielo_

8. Pozadovana lehota, resp. trvanie objednavky/zmluvy
Do splnenia vSetkych zavazkov vyplyvajacich zo Zmluvy o dielo (d’alej len ZoD). Blizsie
uréené v navrhu ZoD.

9. Moznost’ rozdelenia cenovej ponuky:
Verejny obstaravatel neumoziuje rozdelit' predmet zakazky. Uchadza¢ musi predlozit’

ponuku na cely predmet zakazky.

10.  Variantné rieSenie:
Variantné rieSenia sa nepripust’aju.

11. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania



11.1 Predmet zdkazky bude financovany: zo Statneho rozpoctu a vlastnych zdrojov
verejného  obstaravatela. Zakazka sa tyka projektu financovaného z
Environmentalneho fondu..

11.2 S tuspesnym uchdadzacom bude podpisana ZoD. Platobné podmienky st
uvedené v navrhu ZoD. Navrh ZoD tvori prilohu €. 2 tejto vyzvy. Zmluvni cenu
uhradi verejny obstaravatel' uspeSnému uchadzacovi bezhotovostnym platobnym
stykom v zmysle ZoD maximalne v dvoch faktarach.

11.3 ZoD nadobudne Uc¢innost’ diiom nasledujicim po jej zverejneni na webovom
sidle verejného obstaravatela a po splneni odkladacej podmienky, ktora spociva
Vv tom, ze :

a) dojde k uzavretiu platnej aG€innej zmluvy o poskytnuti nendvratného finan¢ného
prispevku medzi prisluSnym poskytovatelom pomoci, v ktorej zastipeni kona
sprostredkovatel'sky organ a prijemcom pomoci vramci vyzvy na predkladanie
ziadosti o nenavratny financny prispevok a

b) dojde k schvaleniu procesu verejného obstardavania zo strany poskytovatela
finan¢nych prostriedkov.

11.4 Splatnost’ faktury je 60 dni od jej preukdzateIného dorucenia verejnému
obstaravatel'ovi. Platobna povinnost’ verejného obstardvatel'a sa povazuje za splnent
v den, ked’ bude z jeho bankového uctu poukazana prislusna platba na ucet uspesného
uchédzaca.

11.5 Verejny obstaravatel’ neposkytuje preddavok ani zalohovu platbu.

12.  Podmienky ucasti
12.1 Informéacie a formailne naleZitosti nevyhnutné na splnenie podmienok ucasti
tykajucich sa osobného postavenia

12.1.1 Uchadza¢ musi spiiiat’ podmienky tdasti tykajuce sa osobného postavenia podla §
32 ods. 1 pism. €) ZoVO. Jej splnenie preukazuje uchadzac alebo kazdy ¢len skupiny
dodavatel'ov jednym zo sposobov, a to nasledovne:

a) predlozenim dokladov podla § 32 ods. 2 pism. ¢) ZoVO - doklad o opravneni
dodavat’ tovar, poskytovat sluzbu, alebo uskutocniovat’ stavebné prace, ktoré
zodpovedaju predmetu zékazky alebo

b) informaciou o zapise do zoznamu hospodarskych subjektov, ktory je vedeny
podla § 152 ZoVO, a zktoré¢ho bude zrejmé, ze uchadza¢ je opravneny
uskutocnovat’ stavebné préace, ktord zodpovedaju predmetu zékazky.

12.1.2 Verejny obstaravatel’ uznd rovnocenny zapis do zoznamu hospodarskych subjektov
alebo potvrdenie o zapise vydané prislusnym organom iného ¢lenského statu, ktorym
uchéadza¢ preukazuje splnenie podmienok ucasti vo verejnom obstaravani. Verejny
obstaravatel’ prijme aj iny rovnocenny doklad predlozeny uchadzacom.

12.1.3 Uchédza¢ nesmie byt vedeny v registri os6b so zikazom ucasti
vo verejnom obstaravani, ktory vedie Urad pre verejné obstaravanie podla § 183
ZoVO. V pripade, Ze uchadza¢ je vedeny v tomto registri ku ditu predkladania
ponuk, nebude jeho ponuka hodnotena.

12.1.4 Uchéadza¢ preukazuje splnenie podmienky ucasti predloZenim niektorého
z vysSie uvedenych dokladov v originali alebo ako ich tiradne osvedc¢enej kopie
(predlozenie ponuky v listinnej podobe) spolu s predlozenim ponuky.

12.1.5 Ak uchadza¢ nepredlozi doklady podl'a bodu 12.1.1 vyzvy na predkladanie ponuk,
bude jeho ponuka z procesu verejného obstardvania vylicend a nebude zaradena do
hodnotenia.

Zdovodnenie primeranosti uréenych podmienok tcasti



Poziadavka bola stanovend v stlade s platnou legislativou.

12.2 Informacie a formalne nalezitosti nevyhnutné na splnenie podmienok ucasti
tykajucich sa finan¢ného a ekonomického postavenia — § 33 ZoVO

NevyZzaduje sa.

12.3 Informicie a formalne naileZitosti nevyhnutné na splnenie podmienok ucasti
tykajucich sa technickej a odbornej sposobilosti - § 34 ZoVO

12.3.1 Uchéadzac¢ predlozi dokumenty v zmysle § 34 ods. 1 pism. b) - zoznam stavebnych
prac uskutocnenych za predchadzajucich pit rokov od vyhldsenia verejného
obstardvania doplnenym potvrdeniami o uspokojivom vykonani stavebnych préc s
uvedenim cien, miest a lehot uskutocnenia prac: zoznam musi byt doplneny
potvrdenim o uspokojivom vykonani stavebnych prac a zhodnoteni uskutocnenych
stavebnych prac podla obchodnych podmienok ak odberatelom 1. bol verejny
obstaravatel’ alebo obstaravatel’ podl'a tohto zdkona, dokladom je referencia, 2. bola
ina osoba ako verejny obstaravatel’ alebo obstaravatel’ podla tohto zdkona, dokaz o
plneni potvrdi odberatel’; ak také potvrdenie uchadza¢ alebo ziujemca nema k
dispozicii, vyhlasenim uchédzaca alebo zaujemcu o ich uskuto¢neni, doplnenym
dokladom, preukazujicim ich uskuto¢nenie alebo zmluvny vzt'ah, na zaklade ktorého

boli uskuto¢nené.
Minimalna poZadovana troven Standardov: Splnenie uvedeného uchadza¢ preukaze

predlozenim zoznamu stavebnych prac rovnakého alebo podobného charakteru, ako
je tento predmet zakazky, pricom uchadza¢ musi predlozit aspont 1 stavebnd pracu
rovnakého alebo podobného charakteru, ako je tento predmet zdkazky, s
rozpo¢tovym nakladom minimalne 60.000,00 EUR bez DPH za predchadzajtcich
pat’ rokov od vyhlasenia verejného obstaravania.

12.3.2 Ak uchadzac¢ nepredlozi doklady podla bodu 12.3.1 vyzvy na predkladanie ponuk,
bude jeho ponuka z procesu verejného obstaravania vylucend a nebude zaradena do
hodnotenia.

Zdovodnenie primeranosti urc¢enych podmienok ucasti

Poziadavka verejného obstaravatel’a je primerand a jej potreba vyplynula z dévodu overenia
sktisenosti uchadzacov pre realizaciu stavebnych prac rovnakého alebo podobného
charakteru, ako je predmet zakazky. Cielom definovania minimalnej pozadovanej urovne
Standardov je, aby verejny obstaravatel mohol vyhodnotit’ splnenie podmienok ucasti a aby
preukazovane stavebne prace jednoznacné primerane suviseli s predmetom zékazky.

12.3.3 Uchadza¢ alebo zaujemca moéze na preukdzanie technickej sposobilosti alebo
odbornej sposobilosti vyuzit’ technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohl'adu na
ich pravny vztah. V takomto pripade musi uchddza¢ alebo zdujemca verejnému
obstaravatel'ovi preukazat, ze pri plneni zmluvy bude skutone pouzivat’ kapacity
osoby, ktorej spdsobilost’ vyuziva na preukazanie technickej spodsobilosti alebo
odbornej sposobilosti. Skuto¢nost’ podl'a druhej vety preukazuje zdujemca alebo
uchadza¢ pisomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickymi a odbornymi
kapacitami mieni preukdzat’ svoju technicku sposobilost’ alebo odbornti sposobilost’.
Z pisomnej zmluvy musi vyplyvat’ zavdzok osoby, ze poskytne svoje kapacity pocas
celého trvania zmluvného vztahu.

12.3.4 V sulade s vykladovym stanoviskom Uradu pre verejné obstarivanie &. 8/2016,
verejny obstaravatel’ pozaduje od inej osoby, ktorej kapacity uchadza¢ vyuzije na
preukazanie technickej spdsobilosti alebo odbornej spdsobilosti, splnenie podmienok



ucasti tykajucich sa osobného postavenia len v rozsahu podl'a § 32 ods. 2 pism. e)
ZoVO, t. zn. v rovnakom rozsahu, ako verejny obstaravatel’ pozaduje od uchadzaca.

13.  Kritéria na vyhodnotenie ponuk
Uchadza¢ musi predlozit Navrh na plnenie kritérii, t.j. vyplnent prilohu ¢. 3 tejto vyzvy,
podpisané uchadzacom alebo osobou opravnenou konat’ za uchadzaca.

14.  Lehota na predkladanie ponik uplynie dia: 28.03.2018 do 09:00 hod.

15.  Miesto a sposob predloZenia ponik
Ponuky je mozné predkladat’ v listinnej podobe.
13.1 Ponuku v listinnej podobe uchadzac predlozi na adresu:
13.2 Ponuka musi byt’ oznagena napisom: ,, NEOTVARAT! - ,, OCU — Slovenské Darmoty “
13.3 Na obale musi byt viditeI'ne oznaceny odosielatel’ — predkladatel’ ponuky / uchadzac
(nadzov, sidlo, adresa).

16.  Obsah ponuky

Ponuka musi obsahovat’:_

Ponuka musi obsahovat’:_

16.1 Doklady/dokumenty v sulade s bodom 12. tejto vyzvy.

16.2 Navrh na plnenie kritérii (Priloha ¢. 3), podpisané uchadzatom alebo osobou opravnenou
konat’ za uchadzaca vratane identifikacnych udajov.

Ak uchadzac nie je platitelom DPH, na tito skuto¢nost’ upozorni a v ponuke uvedie cenu

celkom.

16.3 Cenova ponuka nemusi obsahovat navrh ZoD. Podpisany a doplneny navrh ZoD
(Priloha ¢. 2) vratane priloh bude verejny obstaravatel pozadovat’ len od uspesSného
uchadzaéa. Uspesny uchadza¢ musi akceptovat’ navrh ZoD.

Ak uchadza¢ nepredlozi vSetky doklady a dokumenty podla bodov 12.1 — 12.3 tejto vyzvy,

bude jeho ponuka z procesu verejného obstardvania vylu¢end a nebude zaradena do

hodnotenia.

17.  Jazyk, v ktorom moZno predloZit’ ponuky
Statny jazyk, slovensky jazyk. Ak je doklad alebo dokument vyhotoveny v cudzom jazyku,
predkladd sa spolu s jeho uradnym prekladom do Statneho jazyka; to neplati pre ponuky,
doklady a dokumenty vyhotovené v ¢eskom jazyku.

18.  DalSie informacie

18.1Vz4jomna komunikacia a dorozumievanie medzi verejnym obstaravatel'om, zaujemcami,
resp. uchadza¢mi ohladom vysvetl'ovania podmienok ucasti vo verejnom obstaravani
uvedenych vo vyzve na predkladanie pontk alebo inych dokumentov poskytnutych
verejnym obstaravatelom v lehote na predkladanie pontik sa bude uskutociovat’ iba v
Statnom (slovenskom) jazyku. Pripadné nejasnosti je mozné konzultovat s kontaktnou
osobou uvedenou v bode 1. tejto vyzvy.



18.2 Vsetky vydavky spojené s pripravou a predlozenim ponuky zndSa uchddzal bez
akéhokol'vek finanéného naroku u verejného obstaravatel’a.

18.3 Verejny obstaravatel’ odporti¢a uchadza¢om, aby sa zcastnili obhliadky miesta dodania
predmetu zékazy a ziskali vSetky informacie, ktoré budu potrebovat’ na pripravu a
spracovanie ponuky. Termin obhliadky je potrebné dohodnut’ s kontaktnou osobou
minimalne 1 den vopred.

18.4 V pripade, ze vo Vyzve a jej prilohach sa nachadza vyrobok, alebo material konkrétneho
vyrobcu, alebo dodavatel'a, uvedené vyrobky alebo material su uvedené ako priklady a
mozu byt v zmysle Zékona €. 343/2015 Z. z. nahradené ekvivalentnymi vyrobkami alebo
materidlmi s rovnakymi technickymi parametrami, pri zachovani, alebo zvySeni
technickej kvality.

18.5 Verejny obstaravatel neuzavrie a nesmie uzavriet zmluvu s uchadzaCom alebo
uchadza¢mi, ktori maju povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora
v zmysle zakona €. 315/2016 Z.z. a nie su zapisani v registri partnerov verejného sektora
v zmysle zadkona ¢. 315/2016 Z.z., alebo ktorych subdodavatelia alebo subdodavatelia
podla osobitného predpisu v zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z.z. ktori maji povinnost
zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zédkona ¢. 315/2016 Z.z. a
nie su zapisani v registri partnerov verejného sektora v zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z.z..

19. Minimalna lehota, pocas ktorej st ponuky uchadzacov viazané
Do 31.12.2018.

Slovenské Darmoty, 20.03.2018

Denisa Arvayova
starostka obce

Prilohy k Vyzve na predkladanie ponuik:

Priloha ¢. 1 — Opis predmetu zakazky vratane PD a VV
Priloha ¢. 2 - Navrh Zmluvy o dielo

Priloha ¢. 3 — Navrh na plnenie kritérii

Priloha ¢. 2



Zmluva o dielo €. ...ceevveerrenienirenranns

NAVRH ZMLUVY

o dodavke stavebnych prac projektu ,ZVYSENIE ENERGETICKEJ UCINNOSTI BUDOVY
OBECNEHO URADU A MATERSKEJ SKOLY “ uzatvorenej v zmysle § 536 a nasledovné
Zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich zmien a doplinkov

¢l 1.
ZMLUVNE STRANY

1.1. Objednavatel* Obec Slovenské Darmoty

Sidlo organizacie: Slovenské Darmoty 99, 991 07 Slovenské Darmoty
Statutarny organ: Denisa Arvayova, starostka obce

ICO: 00319562

Bankové spojenie: »doplini sa pri podpise”

IBAN: »doplini sa pri podpise”

1.2. Zhotovitel"

Sidlo:
Zastupeny:

Tel.:

Fax:

e-mail:

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

ICO:

DIC:

IC DPH:
Zapisany registri:

¢l. 2
VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

1. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je vitaznd sutazna ponuka zo dria v ramci verejného
obstardvania realizovaného podla § 117 zakona o verejnom obstaravani
2. Vychodiskové udaje:
1.1 Nazov stavby: ,ZVYSENIE ENERGETICKEJ UCINNOSTI BUDOVY
OBECNEHO URADU A MATERSKEJ SKOLY“
1.2 Miesto stavby: Obec Slovenské Darmoty, parcela €. 7,
1.3 Katastralne Gzemie: KU Slovenské Darmoty
1.4 Investor: Obec Slovenské Darmoty
Cl. 3. PREDMET ZMLUVY
1. Predmetom tejto zmluvy je realizdcia ZVYSENIA ENERGETICKEJ UCINNOSTI BUDOVY
OBECNEHO URADU A MATERSKEJ SKOLY s prisludenstvom v sulade so zidkonom ¢&.
343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov, v rozsahu vykazu vymer
a na zaklade projektovej dokumentacie.
2. Stavbou sa rozumie dodavka stavebnych prac podla projektovej dokumentacie a predlozenym

ocenenym vykazom vymer.



a)
b)
<)
d)

Dielo vybudované podla ¢l. 3 bodu 1. a 2. bude spiiiat vietky predpisané zakladné akostné
technické ukazovatele.

Cl. 4. CAS PLNENIA
Termin plnenia predmetu zmluvy o dielo (dalej ZoD) podla ¢l. 3 v rozsahu bodu 1. je:

Termin prevzatia staveniska: do 14 kalendarnych dni od pisomného vyzvania objedndvatelom,
Termin ukoncenia a odovzdania stavby: do 18 mesiacov od prevzatia staveniska,

Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutld ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavazuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorsom ponuknutom termine.
Dodrzanie ¢asu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a véasného spolupdsobenia
objedndvatela dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeskania objedndvatela s poskytnutim
spolupbsobenia nie je zhotovitel v omeskani so splnenim zavazku.

Objednavatel sa zavazuje dokonéené dielo prevziat a zaplatit za jeho zhotovenie dohodnutu
cenu.

Objednavatel si vyhradzuje pravo realizovat dielo postupne v zdvislosti od rozpoctovych
prostriedkov verejného obstardvatela.

PrediZenie lehoty vystavby - zhotovitel ma pravo na prediZenie lehoty vystavby po dohode s
objedndvatelom zdpisom do stavebného dennika a obojstrannym podpisanim dodatku ku
zmluve o dielo v pripade, Ze:

sa podstatne zmeni mnozstvo alebo povaha prac dodatoc¢ne vyZiadanych objedndvatelom

ak objednavatel oneskorene odovzda stavenisko, doklady potrebné ku zacatiu stavby,

nastanu obzvlast nepriaznivé klimatické podmienky

zdrzanie, chyby alebo prekazky budud sp6sobené objednavatelom

zvlastne okolnosti, nezavinené porusenim povinnosti zhotovitela alebo niekoho, za koho
zhotovitel zodpoveda

v pripade Zivelnych pohrém

Predizenie lehoty vystavby diela uréi objednévatel po dohode so zhotovitelom formou
dodatku k zmluve, predloZzenym zhotovitelom najneskor 14 dni pred pévodnym zmluvnym
terminom ukoncenia v sulade so Zdkonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani.

€l. 5. CENA

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. 3. tejto zmluvy je stanovend dohodou
zmluvnych stran v zmysle § 3 Zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich zmien a
doplnkov a je dolozena kalkulaciou - rozpoctom, ktory tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve.

Cena za zhotovenie diela podla ¢l. 3. predstavuje:

Cena bezDPH: .....couvveeeiiiiiiieeeeeeeeee, EUR, SIOVOM: cueeeiiiiieeeeeeeee e, EUR
DPH: oo EUR, SIOVOM: ..ccooeiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeee EUR
Cena SDPH: oo EUR, SIOVOM: weveeiiiieeeeeee e, EUR

V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udribu,
vypratanie zariadenia staveniska zhotovitela.

Financovanie diela sa bude realizovat na zaklade potvrdeného supisu vykonanych prac.

Vykaz vymer obsahuje vSetky polozky pre zhotovenie, zriadenie, skisanie a zadanie prac, ktoré
ma vykonat zhotovitel.



1.2
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1.2

3.2

3.3

Supis skutoCne zrealizovanych prac je podkladom pre fakturdciu zmluvnej ceny. Zhotovitel
dostane zaplatené za mnoiZstvo skutocne vykonanej prace pri pouziti sadzieb uvedenych v
ocenenom vykaze vymer pre kazdu polozku.

Cena diela méze byt upravend v pripade naviac prac pozadovanych objednavatefom vyluéne vo
forme dodatku k tejto ZoD v sulade so Zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani.
Podkladom bude vzajomne odsuhlaseny doplnok k rozpoctu, ktory vypracuje zhotovitel,
najneskor 1 tyZden pred realizaciou prac. Ocenenie naviac prac a dodavok bude jednotkovymi
cenami platnymi pre toto dielo v cenovej urovni dohodnutej v ¢l. 5 bod 1. Naviac prace a zmeny
je mozné fakturovat po podpisani dodatku k ZoD v sulade s platnym zakonom o VO.

Zhotovitel je povinny predlozit elektronickd verziu podrobného rozpoctu Objednavatelovi (vo
formate MS Excel) ako aj povinnost predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdu
zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej dojde pocas realizacie predmetu zmluvy.

€l. 6. PLATOBNE PODMIENKY

Cenu za zhotovenie diela sa objedndvatel zavazuje zaplatit na zdklade maximalne dvoch faktur,
ktoré zhotovitel vystavi a odosle objedndvatelovi samostatne za realizdciu po splneni tychto
podmienok:

Prace budu fakturované do 5 dni na zadklade objednavatefom odsuhlasenych a podpisanych
zistovacich protokolov a stpisov vykonanych préc, v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych
jednotiek a ich ocenenie v sulade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpoctu.
Overenie vykonanych prac vykona objednavatel do 3. pracovného dna od predlozenia supisu
skuto¢ne zrealizovanych prac zhotovitefom. Ak md supis vady, vrati ho zhotovitelovi na
prepracovanie.

Objednavatel uhradi cenu za zhotovenie diela nasledovne:

Ak zhotovitel bude dielo fakturovat v dvoch fakturach, uhradi objednavatel prvd faktdru
v minimalnej vyske 40% ceny diela a druhu zostatkovu fakturu do 100 % z ceny diela realiza¢nych
prac v termine splatnosti podla ¢l. 6 bod 6. V opaénom pripade vystavi zhotovitel len jednu
fakturu vo vyske 100% ceny diela.

Zmeny vo vymerach:

Vsetky zmeny, doplnky a akékolvek dodatky k zmluvnej cene, budu ocenené sadzbami a cenami
uvedenymi v ¢l. 5. tejto ZoD. Uhradené budu az po odsuhlaseni objednavatelom a obojstrannom
potvrdeni dodatku k ZoD uzatvorenom v sulade so Zdkonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani.

Nové polozky musia byt kalkulované rovnakym spdsobom, ako bola vypocitand cena, t.j. pri
pouZiti rovnakych rézii, ziskov, miezd sadzieb mechanizmov a cien materialov.

Zhotovitel nema narok na dodato¢nu platbu za naklady, ktorym bolo mozné predist pri véasnom
upozorneni objedndvatelom, na nedostatky na strane zhotovitela.

Jednotlivé faktlry budd obsahovat vsetky nélezitosti v zmysle platnych pravnych predpisov.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat vSetky naleZitosti v zmysle platnych pravnych predpisov,
objedndvatel je opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi
plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynut doru¢enim opravenej faktury
objednavatelovi.

Lehota splatnosti faktury je 60 dni od jej dorucenia objednavatelovi.

€l. 7. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy je zhotoveny podla podmienok tejto zmluvy o
dielo, vsetkych jej priloh a Ze pocas zaruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
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Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v Case jeho odovzdania objednavatelovi. Za
vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli sp6sobené
porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spésobené pouZitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol zistit
ich nevhodnost alebo na riu upozornil objednavatela a ten na ich pouziti trval.

Zaruéna doba na dielo sa po vzdjomnej dohode v sulade so zakonom NR SR ¢. 254/1998 7. z. o
verejnych pracach, § 12, ods. 1, pism. b) stanovuje na 60 mesiacov a zac¢ina plynut zapisniénym
odovzdanim a prevzatim diela bez vad a nedorobkov medzi zhotovitelom a objednavatelom.
Oznamenie vad musi byt podané len pisomne a v zaru¢nej dobe, inak je neplatné a musi
obsahovat oznacenie vady, ako sa prejavuje.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Zze pocas zaru¢nej doby ma objedndvatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit zistené a opravnene pisomne
reklamované vady.

Zhotovitel sa zavdzuje zadat s odstrariovanim pripadnych vad predmetu plnenia do 3 dni od
uplatnenia opravnenej pisomnej reklamacie objednavatela a vady odstranit v ¢o najkratSom
technicky moZnom case. Ak sa nedohodne termin odstranenia vad pisomnou formou, zhotovitel
vady odstrani do 10 dni od prijatej reklamacie.

Zistovanie vad:

Objednavatel je opravneny kontrolovat pracu zhotovitela a upozornit ho na akukolvek vadu,
ktoru najde. Takato kontrola nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti za prace.

Objednavatel mo6ze zhotovitelovi nariadit vyhladanie vady, odkrytie a odskusanie akychkolvek
prac (Casti diela) u ktorych predpokladd, Ze mozu byt vadné.

Neodstranené vady po ukonceni prac:

Objednavatel moze po ukonleni prac zadat odstranenie nejakej vady tretej strane. MbzZe tak
urobit vtedy, ak zhotovitel takito vadu neodstranil pocas doby stanovenej na odstranenie.

Ak zhotovitel sdm neodstrani takuto vadu pocas predtym dohodnutej doby, objednavatel moéze
zadat odstranenie tejto vady tretej strane. Objednavatel je povinny informovat zhotovitela min 3
kalendarne dni dopredu o svojom Umysle zadat odstranenie nejakej vady tretej strane. Naklady
suvisiace s odstranenim vady budul vyuctované zhotovitelovi, ktory ich uhradi do 14 dni od
dorucenia faktury.

Ak sa ukaze, Ze vada je neopravitelna, zavazuje sa zhotovitel dodat do 30 dni od zistenia tejto
skuto€nosti vadnu cast plnenia.

Cl. 8. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel sa zavédzuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnd zodpovednost.

Rizika zhotovitela - zhotovitel je zodpovedny za akékolvek zni¢enie alebo poskodenie fyzického
majetku objednavatela a majetku sikromnych os6b, zranenie oséb a usmrtenie, ku ktorym dojde
pocas realizacie prac, alebo ako désledok vykonavania prac v ramci ZoD. Zhotovitel nenesie
zodpovednost v pripade vynimocnych rizik. V pripade potreby si zhotovitel zabezpeci dopravné
znacenie komunikacii, vyjadrenie a splnenie poZiadaviek dopravného inSpektoratu k realizacii
stavby.

Odovzdanie staveniska

Objednavatel na zdklade vyzvy odovzdd zhotovitelovi stavenisko do 90 kalendarnych dni od
ucinnosti zmluvy.

Sucasne s odovzdanim staveniska, objednavatel administrativne umozni zhotovitelovi pristup na
stavenisko.

Pristup na stavenisko - zhotovitel je povinny umoznit objednévatelovi a komukolvek, kto ma na
to povolenie od objednavatela, pristup na stavenisko a na ktorékolvek miesto, kde sa vykonavaju
resp. maju vykonavat prace v stlade so ZoD.
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Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady straZzenie a osvetlenie staveniska. Zhotovitel zodpoveda za
Cistotu a poriadok na stavenisku, ako aj Cistotu pouzivanych obecnych komunikacii v blizkosti
staveniska (pri vstupe a vyjazde). Zaroven zodpoveda za primeranu Cistotu vozidiel. Zhotovitel
odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti.
Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpecluje zhotovitel.
Naklady na vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska
su sucastou zmluvnej ceny podla €l. 5 tejto zmluvy.
Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo konstrukcii,
montazneho materialu, vSetkych stavebnych hmoét a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich presun
zo skladu na stavenisko, denné Cistenie dotknutych komunikacii pocas realizacie stavby.
Prerusenie a zastavenie prac
Zhotovitel je povinny cestou stavebného dennika upozornit objednavatela na skuto¢nosti, ktoré
budu mat za nasledok prerusenie prac.
Zhotovitel je opravneny prerusit prace v tychto pripadoch:

a) zistenie vady projektu,

a) pokracovanie v pracach by spésobilo v dalSom obdobi Skodu, alebo by bola ohrozena

bezpecnost pri praci,
b) v pripade uvedenom v § 551 Obchodného zakonnika.

Objednavatel je opravneny pozastavit stavebné prace v tychto pripadoch:

a) ak zisti, Ze zhotovitel vykondva dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom stavby,

a) pokracovanie v pracach by spésobilo v dalSom obdobi skodu, alebo by bola ohrozena

bezpecnost pri praci.

Obidve zmluvné strany mézu poziadat o prerusenie a zastavenie prac, avsak v plnom rozsahu
zodpovedaju za Skody tymto spOGsobené.
Pri zastaveni alebo preruseni prac je zhotovitel povinny urobit také Upravy alebo opatrenia, aby
pripadné skody na diele, ktoré by mohli vzniknit z uvedeného titulu boli minimalneho
rozsahu. Naklady na tieto Upravy resp. opatrenia v plnom rozsahu nesie strana, z ktorej viny boli
prace zastavené alebo prerusené.
Kvalita stavebnych prac a technologicka disciplina
Vsetky stavebné prace musia byt vykonané podla platnych STN a technologickych postupov
(pokynov vyrobcu pre pouzitie materidlov a vyrobkov, ktoré su sucastou dodavky, vratane
preukaznych skusok odsuhlasenych objednavatelom) platnych v ¢ase vykondvania diela, pri
dodrzani predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci. VSetky pripadné zmeny, vo vyssie
uvedenych materialoch (TKP, ZTKP a pod.), ktoré vyplynd napr. z novelizacie noriem resp. inych
poZiadaviek na kvalitu pocdas realizdcie diela, budud odsuhlasené obidvomi zmluvnymi
stranami a premietnuté do tychto materidlov.
Kvalitu realizovanych prac bude zhotovitel dokladovat atestami resp. certifikditmi o kvalite
zabudovanych stavebnych materidlov a zmesi, v zmysle zdkona ¢. 264/1999 Z. z. o technickych
poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov, v
zneni neskorSich zmien a doplnkov. V pripade zmeny materidlov alebo na vyZiadanie
objedndvatela predloZi zhotovitel nové aktualne atesty resp. preukazané skusky. Atesty a
certifikaty v ¢ase predloZenia objednavatelovi musia byt platné.
V pripade, Ze zhotovitel zabuduje materialy resp. zmesi bez odsuhlasenia objednavatelom bude
znasat désledky porusenia tejto podmienky. Ak sa dodatoéne preukaze, Ze preukazna skuska je
nevyhovujluca a zabudované materidly resp. zmesi nezodpovedaju pozadovanym kvalitativnym
parametrom je zhotovitel povinny urobit po dohode s objednavatelom opatrenia na napravu,
napr. nahradit tieto vyhovujdcimi materialmi a pod., naklady s tym spojené hradi v plnej vyske
zhotovitel.
Odovzdavacie a preberacie konanie diela
Zhotovitel k preberaciemu konaniu pripravi:

a) stavebny dennik



a) financné oductovanie stavby k terminu preberacieho konania (konecna faktura)

b) elaborat o kvalite s vycislenim skisok a doloZzenim atestov a certifikatov o kvalite prac a
zabudovanych materidlov. Tento elaborat predlozi zhotovitel min. 14 dni pred terminom
odovzdania objednavatelovi na odsuhlasenie

c) doklady o uloZeni prebyto¢ného, vyburaného alebo odmontovaného materialu zo stavby
na oficidlnu skladku

6.2 Ked zhotovitel dokonéi prace na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo sldzit svojmu Gcelu,

10.

11.

12.

objedndvatel so zhotovitefom, zdstupcami buducich uzZivatelov, sprdvcov a ostatnymi
kompetentnymi Ucastnikmi preberacieho konania spiSu protokol o preberani prac.

Bezpecnost pri praci a ochrana zivotného prostredia - zhotovitel
a) je zodpovedny za bezpecnost vsetkych vykonavanych prac na stavenisku pocas celej doby
realizicie diela vratane odstrafiovania pripadnych vad na nom
a) sazavazuje, Ze bude podnikat vSetky kroky na ochranu Zivotného prostredia na stavenisku
a v jeho okoli a predchadzat skodam a Urazom os6b alebo verejného ¢i iného vlastnictva v
dosledku znicenia, hluku alebo inych pricin vznikajucich ako désledok jeho metéd prace.

Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci - zhotovitel:

- zodpoveda za zabezpeclenie bezpecnostnych a zdravotnych poZiadaviek na stavenisku
podla Nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poZiadavkach na stavenisko

- je zodpovedny za bezpecnost vsetkych oséb opravnenych byt na stavenisku a ohlasenych
u stavbyveduceho, a udrziavat stavenisko a dielo v takom poriadku, aby sa predislo
ohrozeniu tychto os6b

- je povinny zabezpelit zamedzenie vstupu cudzich osdb na stavenisko. Zhotovitel
zabezpedi oznacenie a zabezpecenie staveniska tak, aby nedoSlo k poSkodeniu zdravia
alebo majetku tretich os6b. V takomto pripade zndsa v plnom rozsahu sp6sobenu Skodu.

Protipoziarna ochrana - zhotovitel:

zodpoveda za zabezpecenie poziarnej ochrany staveniska v zmysle zdkona NR SR ¢. 14/2001 Z. z.

o ochrane pred poZiarmi v zneni zakona ¢. 438/2002 Z. z. a vyhlasky MV SR ¢&. 94/2004 Z. z.,

ktorou sa ustanovuju technické poZiadavky na protipoZiarnu bezpecnost pri vystavbe a pri

uzivani stavieb, musi dodrziavat smernice organov poziarnej sluzby a podniknut vsetky

nevyhnutné opatrenia v priebehu realizicie diela vratane odstrafiovania pripadnych vad na riom,

aby zabranil vzniku poZiaru.

Ochrana Zivotného prostredia

a) Pocas realizovania diela a odstrariovania pripadnych vad na riom je zhotovitel povinny
chranit Zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred zni¢enim. Podla toho ma teda
zozbierat vietky druhy odpadov, vratane réznych odpadkov, vyrobného a komunalneho
odpadu a dopravit ich na sklddku uréend resp. schvalend objednavatelom pripadne organom
statnej spravy a prislusného odboru.

a) Zhotovitel nesmie vypustat alebo dovolit vypustanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny na
stavenisku alebo v jeho tesnej blizkosti akékolvek toxické odpady alebo latky.

b) V pripade nedodrzania odstavca 13. a) a b) sa zhotovitel zavadzuje znasat vietky dopady
(sankcie, pokuty, rozhodnutia a pod.), ktoré budu uplatnené voci objedndvatelovi.

Objednavatel zabezpedi vSetky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné pre vykonanie
diela.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objedndvatela na kontrolu vsetkych prac, ktoré maju byt zakryté,
alebo sa stanu nepristupnymi min. 3 pracovné dni vopred. Bez ich preverenia objednavatelom,



nebudu uhradené resp. budud urobené opatrenia, aby mohli byt dodatoéne overené a odskusané.
Naklady s tym spojené bude znasat zhotovitel.
V pripade, Ze sa objednavatel nedostavi na preverenie prac v pozadovanom termine moze
zhotovitel v pracach pokracovat avsak nesie riziko, Zze v pripade zistenia nekvalitne vykonanych
prac, bude naklady na dodato¢né odkrytie znasat zhotovitel. Ak sa vSak po odkryti zisti, Ze prace
boli zrealizované v sulade s technicko-kvalitativnymi podmienkami a dosahuju projektom
predpisanu kvalitu, naklady na dodatoc¢né zistovanie kvality nepreverenych prac v pozadovanom
termine zndsa objednavatel a budu povazované za pripad odskodnenia.
13. Zhotovitel sa zavazuje vyzvat minimalne tri pracovné dni vopred objednavatela k uUcéasti na
skaskach.
14. Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik v zmysle zdkona ¢. 50/1976 Zb. (Stavebny
zakon) v zneni neskorsich predpisov a vyhldskou MZP SR €. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonavaju
niektoré ustanovenia stavebného zidkona, od dia zacatia prac az do odstranenia poslednej vady
resp. nedorobku, zisteného pri kolaudacii stavby. Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a
musi byt trvale pristupny. Zapisy do neho robi zhotovitel v den, kedy boli prace vykonané alebo
nastali okolnosti, ktoré je potrebné riesit.
14.1 V denniku budu zapisané najma tieto udaje:
Denny zapis:
datum (mesiac, rok, nazov dna); - idaje o pocasi, maximdlna a minimalna teplota; - Udaje o
pracovne]j dobe, jej zadiatok a koniec, smennost; - pracovnici a ich pocty; - mechanizmy;
- ¢asovy postup prdc na stavbe.

14.2 Ostatné udaje, napr.:
poziadavky zhotovitela na objednavatela a naopak, prerusenie stavebnych prac
s odovodnenim, zdznam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac, zapisy o
vykonanych skuskach, (napr. skuskach tvrdosti betonu, tlakovych skuskach, skuskach tesnosti,
vykurovacich skuskach a pod., zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvalenej
dokumentdcie, zapisy o dohodach zhotovitela s objedndvatelom a projektantom, poZiadavky
objedndvatela na odstranenie vad v priebehu vykonavania diela, skody na stavbe, zoznam
priloh a dokladov stavebného dennika.

14.3 Zhotovitel denne robi zapisy do stavebného dennika a minimalne raz za dva tyZzdne zasle resp.
odovzdd képie objednavatelovi.

14.4 Stavebny dennik musi byt na stavbe trvalo pristupny objednavatelovi, pripadne inym osobam,
ktoré maju pravo robit v nom zépisy alebo kontroly.

14.5 Okrem zastupcov zhotovitela, objedndvatela a projektanta méziu do stavebného dennika
vykonavat zaznamy povereni zastupcovia prislusnych organov statnej spravy.

14.6 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuji za zmenu zmluvy, ale sliZia ako podklad pre
vyhotovenie dodatkov ku zmluve v sulade so Zakonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani.

15. Zhotovitel poveruje funkciou stavbyveduceho ........................ Tento je opravneny ho zastupovat
pri prevzati staveniska, mesaénom zistovani vykonanych prac, odovzdani diela a vystaveni
faktury.

16. Vlastnictvo na zhotovovanej veci

16.1 Driom nadobudnutia ucinnosti ZoD a zapisnicnym prevzatim staveniska je zhotovitel
zodpovedny za vsetky Skody na majetku objedndvatela a sikromnych pozemkoch dotknutych
vystavbou, ktoré sa na zhotovovanej veci vyskytnu.

16.2 Vlastnicke pravo zo zhotovitela na objednavatela prechadza postupne, realizovanim etéap diela.

17. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspesné vykonanie vSetkych skusok predpisanych
osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou. Doklady o tychto
skuskach podmienuju prevzatie tohto diela.

18. Ukoncenie prac

18.1 Zhotovitel pisomne ozndmi objednavatelovi pripravenost na odovzdanie diela najneskér 10
kalendarnych dni pred terminom, kedy by malo byt pripravené na odovzdanie.
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Objednavatel na zaklade ozndmenia zhotovitela zvold preberacie konanie.

Objednavatel prevezme dielo len bez vdd a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite,
rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou a obecne zavdaznymi technickymi
normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca proti zmluve.

€l. 9. ZMLUVNE POKUTY A UROKY

V pripade, Ze zhotovitel nedodrzi dohodnuty termin vykonania diela, zaplati objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy aj zacaty deni o ktory je v omeskani.

Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti.

Objednavatel zaplati zhotovitelovi Urok z omeskania za kazdy aj zacaty den o ktory je v omeskani
za: omeskanie s Uhradou faktiry 0,05 % z dlZznej Ciastky.

¢l. 10. vYSSIA MOC

Pre Ucely tejto zmluvy sa za vysSiu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich nemo6zu
ovplyvnit zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy, pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do troch mesiacov od vyskytnutia sa vyssej moci,
strana, ktora sa bude chciet odvolat na vy$$iu moc, poziada druhu stranu o Upravu zmluvy vo
vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na
vy$8iu moc, pravo odstupit od zmluvy. U¢inky odstipenia nastant dfiom dorucenia ozndmenia.

€l. 11. SPOLUPOSOBENIE A PODKLADY OBJEDNAVATELA

Zhotovitel zhotovi dielo pouzitim tychto veci a podkladov, ktoré poskytne objednavatel v
dohodnutych terminoch : odovzda stavenisko na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitelovi v sulade s
¢l. 4 bodom 1 tejto zmluvy.

Spolupraca zhotovitela s objedndvatefom na stavbe:

Za spolupoOsobenie objednavatela sa oznacuje odovzdanie staveniska, priebezné platenie ceny za
dielo, prevzatie diela a dodrzanie ¢l. 6. a ¢l. 8. tejto ZoD.

Styk objednavatela so zhotovitefom bude vykonavany pomocou zdznamov v stavebnom denniku,
pravidelnymi kontrolnymi dfiami a dalSimi potrebnymi a dostupnymi formami - vyZzaduje sa vsak
pisomna forma.

Stavebny dennik bude viest zhotovitel odo dria prevzatia staveniska do terminu zapisni¢ného
prevzatia stavby objednavatelom bez vad a nedorobkov. Do dennika sa budu zapisovat vsetky
skutocnosti rozhodné pre plnenie ZoD. Objednavatel je povinny sledovat obsah dennika a k
zapisom pripajat svoje stanovisko. Ak technicky dozor nesuhlasi s obsahom zapisu v stavebnom
denniku, zapiSe to do troch pracovnych dni s uvedenim dovodov. Inak sa predpokladd, Ze s
obsahom suhlasi.

Zmeny v poverenych osobdch stavbyvedidceho a objednavatela su obidve zmluvné strany
povinné vykonat zapisom v stavebnom denniku do 3 dni od datumu zmeny.

Cl. 12. OSTATNE USTANOVENIA
Obchodné tajomstvo
Za spolup0Osobenie objednavatela sa oznacuje odovzdanie staveniska, priebezné platenie ceny za
dielo, prevzatie diela a dodrzanie €l. 6. a €l. 8. tejto ZoD.
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Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, Zze obchodné a technické informdcie, ktoré mu boli
zverené zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobdm bez jeho pisomného suhlasu, alebo
ich nepoutZije pre iné ucely, nez pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné a technické informacie, ktoré si bezne dostupné
tretim osobam a ktoré zmluvny partner neochrani zodpovedajucim spésobom.

Vykonavanie diela

. Zhotovitel bude pri plneni predmetu ZoD postupovat s odbornou starostlivostou na

vysokej profesionélnej Urovni. Zavazuje sa dodrziavat vSeobecne zavdzné predpisy (Stavebny
zédkon a s nim suvisiace predpisy a nariadenia, ktory stanovuje zdsady pre vystavbu) a
podmienky tejto zmluvy Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela,
pokynmi objedndvatela, zapismi a dohodami oprdvnenych pracovnikov zmluvnych stran,
rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov statnej spravy.
Zhotovitel je povinny upozornit objedndvatela na nevyhovujlce vlastnosti veci, ktoré od neho
prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objedndvatel dal na vyhotovenie diela. Ak tuto
povinnost zhotovitel splnil, nezodpoveda za nemoznost dokoncenia diela, pokial objednavatel na
pouZiti odovzdanych veci a dodrzani uloZzenych pokynov trva.
Zhotovitel je zodpovedny za:

a) spravnost polohy, vysok, rozmerov a umiestnenia vietkych objektov stavby

a) zabezpecenie vSetkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomocok, materidlov a

pracovnikov vo vztahu k vyssSie uvedenej zodpovednosti za vytycCovacie prace.

Pokial' sa kedykolvek v priebehu vykondvania prdc zisti chybnda poloha, chybné vysky, rozmery
alebo umiestnenia akejkolvek casti diela, zhotovitel je povinny takd vadu na vlastné naklady
odstranit ku spokojnosti objedndavatela, ¢i uz je k naprave vyzvany technickym dozorom alebo
nie.
Pocas vykonavania prac na diele zhotovitelom, ma tento prdvo hospoddrenia na predmetnom
diele. Pokial objednavatel zacne svojvolne vyuzivat neodovzdané a neprevzaté dielo,
objednavatel zodpovedad za vsetky skody sp6sobené na diele.
Zhotovitel zodpoveda za Skody a uplatnené sankcie orgdnov a organizdcii, ktoré pocas vystavby
sposobi.
Ak v priebehu vykonavania diela zhotovitel zisti nedostatky, upozorni na ne objednavatela. Na
zdklade tohto upozornenia objednavatel cestou stavebného dennika uréi lehotu na ich
odstranenie a urci dalsi postup vykonavania diela do doby odstranenia nedostatkov v lehote do
10 kalendarnych dni od tohto upozornenia. V pripade, Ze tak neurobi, prediZi sa doba vystavby o
Cas, ktory je v omeskani.
Objednavatel ma pravo doZadovat sa voci zhotovitelovi, aby odstranil chyby, ktoré spésobil
nespravnym vyhotovenim a to priebezne.
Uhrada $kdd a nakladov
Pri uplatriovani a Uhrade 3kéd a nakladov sa zmluvné strany budu riadit ustanoveniami § 373 az
§ 386 Obchodného zédkonnika.
Poverenie k zhotoveniu inym subjektom Zhotovitel méZe s dovolenim objednavatela, poverit iny
subjekt k zhotoveniu niektorych prac. Tento suhlas nezbavuje zhotovitela povinnosti a
zodpovednosti stanovenej v ZoD.
Zmeny a doplnky
Objednavatel je opravneny nariadit zhotovitelovi akékolvek zmeny tovarov, kvality a mnoistiev
prac, ktoré povazuje podla svojho nazoru za nevyhnutné a primerané.

5.2 Zhotovitel je povinny na zdklade poZiadania objednavatela:

a) zvysit alebo znizit mnoZstva prac uvedenych v zmluve,

a) nevykonat prace, ktoré objednavatel uréi nevykonavat,

b) zmenit druh alebo kvalitu prac,

c) zmenit vysku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkolvek ¢asti diela,
d) vykonat dodatoéné prace nevyhnutné na dokoncenie diela,

e) zmenit postup vykonavania prac,
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Tieto zmeny nebudd dévodom k odstipeniu od ZoD a budld ocenené v cenovej Urovni a
sposobom uvedenym v prilohe €. 1.

Zhotovitel nevykona zmeny Ziadnych prac bez pisomného suhlasu objedndvatela.

Objednavatel moze kedykolvek opravit alebo zmenit zmluvne potvrdeny vykaz vymer
jednotlivych préc, pokial tieto zhotovitel nevykonava v sulade so ZoD.

PInenie povinnosti

Zhotovitel si bude plnit povinnosti vyplyvajice z rozhodnuti dotknutych organov $tatnej spravy
vydanych pred zacatim a pocas realizacie stavby.

V pripade porusenia resp. nesplnenia tychto povinnosti bude objedndvatel pripadné sankcie
uplatriovat u zhotovitela.

Po ukonceni kazdej pracovnej zmeny zhotovitel zabezpedi stavenisko a jeho okolie tak, aby
nedoslo k pripadnym kolizidam a Urazom.

Pocas realizacie stavby je zhotovitel povinny:

a) udrZiavat na stavenisku istotu a poriadok,

a) zabezpecit ocistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikacie.

Ak dohody uzavreté podla ¢l. 12 bodu 2.1. maju vplyv na predmet alebo termin splnenia zdvazku,
musi byt siéastou tejto dohody aj sposob Upravy ceny. Takato dohoda je podkladom pre
vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

Odstupenie od zmluvy

Objednavatel alebo zhotovitel mdzu odstupit od zmluvy ak je druha strana pri¢inou podstatného
porusenia zmluvy ¢o znac¢ne obmedzi UzZitky zo zmluvy vyplyvajuce.

Odstupenie od zmluvy je mozné len v tom pripade, ked opravnenad strana poskytla druhej strane
primerant lehotu s pisomnym upozornenim, Ze po jej nedodrzani od zmluvy odstupi.

Pre odstupenie od zmluvy platia § 344 § 351 Obchodného zdkonnika.

Odstupenie od zmluvy je mozné pri poruseni zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych stran.
Vymedzenie pripadov podstatného a nepodstatného porusenia zmluvy

Zmluvné strany oznacuju porusenie zmluvy za podstatné ak:

a) objedndvatel neposkytne spolupdsobenie pri plneni zavazku, ku ktorému sa zaviazal v
tejto zmluve, ¢oho dosledkom bude u zhotovitela zmarenie vystavby, resp. podstatné
staZenie realizacie diela,

a) zhotovitel bude meskat s realizaciou diela podla odsuhlaseného terminu viac ako 1
mesiac a spOsobi si ho vlastnou vinou,

b) objednavatel v rozpore s touto zmluvou do 30 kalendarnych dni neprevezme dokoncenu
a riadne ponuknutd doddvku zhotovitela, alebo neurobi ani opatrenia nasvedcujlice
ochote objednavatela dodavku prevziat,

c) ak bude na objednavatela alebo zhotovitela vyhldaseny konkurz alebo bude zacdata jeho
likviddacia.

Podstatnym porusenim zmluvy su vyssie uvedené pripady.

Podstatné porusenie ma za nasledok, Ze opravnena strana vyuZije pravo od tejto zmluvy odstupit
podla § 345 a § 564 Obchodného zdkonnika.

Ostatné porusenie (nesplnenie) zmluvnych povinnosti oznacuju zmluvné strany ako nepodstatné
s opravnenim strany opravnenej odstupit od zavazku podla § 346 odst. 1 Obchodného zdkonnika.
Platby pri odstupeni od zmluvy

10.1 Ak sa od zmluvy odstlpi pre jej podstatné poruSenie zo strany zhotovitela, objedndvatel

vystavi potvrdenie o cene realizovanych prac a objednanych materidlov (do doby odstlpenia
od zmluvy) a ma narok na Uhradu skéd z titulu akéhokolvek omeskania vyplyvajuceho z
porusenia zmluvy.
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Ak celkova ciastka, na ktoru ma objedndvatel narok prevySuje platby prislichajiuce
zhotovitelovi, rozdiel musi byt povaZovany za pohladavku objednévatela voci
zhotovitelovi.

Ak sa od zmluvy odstupi pre jej podstatné porusenie zo strany objedndvatela, zhotovitel

vycisli naklady, ktoré mu z toho titulu vzniknu a predloZi ich na odsuhlasenie objedndvatelovi.

Objedndvatel na zdklade toho vystavi potvrdenie, v ktorom odpocita platby (predtym

predplatené), ktoré zhotovitel dostal az do dfia vydania predmetného potvrdenia.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanym

tovarom, uskutonenymi stavebnymi pracami a poskytnutymi sluzbami kedykolvek pocas

platnosti a G¢innosti tejto zmluvy, a to opravnenymi osobami a poskytnut im vsetku potrebnu
sucinnost. Opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu su najmaé:

a) Pbédohospoddrska platobna agentira ako poskytovatel nendvratného finanéného prispevku z

Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020,

b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,
c) Najvyssi kontrolny Urad SR, prislusna sprava financnej kontroly, Certifikaény organ a nimi

poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolu pracujice organy a nimi poverené osoby,
e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,
f) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pismene a) az d) v sulade s prislusSnymi pravnymi

10.2

predpismi SR a EU.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v pripade, ak ako dodavatel predmetnej zakazky bude potrebovat
navysit svoje kapacity pre realizaciu predmetnej zakazky, v takomto pripade zamestna na
realizaciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizacie predmetnej
zakazky (obec, okres, VUC). V pripade, e zhotovitel realizuje predmetnl zdkazku v obci z
Atlasu rémskych komunit 2013, sa zhotovitel zavazuje, Ze poziadavku na uplatnenie
socidlneho aspektu uvedenu vyssie, bude podla Partnerskej dohody SR na roky 2014-2020
uplatfiovat vo vztahu k inkltzii Marginalizovanych rémskych komunit (dalej len ,,MRK*), t.j. pri
zadkazkach realizovanych v obciach z Atlasu rémskych komunit 2013, bude sociadlne hladisko
uplatfiovat vo vztahu k inkldzii MRK. Atlas rdmskych komunit 2013 (http://www.minv.sk/?
atlas_2013). Forma zamestnania tychto os6b nie je uréend, t.j. moze sa jednat o pracovny
pomer na kratSi pracovny c¢as (na dobu urcitd alebo neurditli), o dohodu o pracach
vykonavanych mimo pracovného pomeru atd.

€l. 13. ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluva nadobuda platnost driom podpisania opravnenymi zastupcami zmluvnych stran a
uéinnost defl po jej zverejneni na webovom sidle objednévatela po splneni odkladacej
podmienky, ktord spociva v tom, Ze dbéjde k uzatvoreniu platnej a Ucinnej zmluvy o poskytnuti
nendvratného finanéného prispevku medzi prislusnym poskytovatelom pomoci a prijemcom
pomoci.

Menit alebo doplfiat obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov v stlade so
zdkonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v platnom zneni, ktoré budu platné, ak budu
riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade rozporov ohladne zmeny alebo zrusenia zavazku
vyplyvajuceho z tejto zmluvy jedna zo stran poZiada o rozhodnutie sud.

Pri pravnych vztahoch osobitne neupravenych uzatvorenou zmluvou o dielo sa zmluvné strany
riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Zmluvné strany suhlasia so spracivanim osobnych Udajov uvedenych v zmluve za podmienok
zédkona ¢. 428/2002 Z. z. o ochrane osobnych Gdajov.


http://www.minv.sk/?atlas_2013
http://www.minv.sk/?atlas_2013

6. Ucastnici zmluvného vztahu sa oboznamili s jej obsahom preéitanim, porozumeli jej obsahu a
prehlasuju, Ze tdto nebola uzatvorena v tiesni ani za inak nevyhodnych podmienok, na znak toho
ju podpisuju.

7. Neoddelitelnou stucéastou tejto zmluvy st prilohy:

¢. 1 Oceneny vykaz vymer v zmysle projektovej dokumentacie v pisomnej podobe
€. 2 Oceneny vykaz vymer v zmysle projektovej dokumentacie v elektronickej podobe vo
formate MS Excel

8. Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve si ponecha objednavatel a
dve zhotovitel.

Voo, dRa e 2017 Slovenské Darmoty, dfia  ...ccco..e.. 2017

Zhotovitel : Objednavatel :

Denisa Arvayova
starostka obce Slovenské Darmoty



Priloha ¢. 3

Predmet zakazky: Satne s prislu§enstvom

VYHLASENIE

na plnenie Kkritérii na hodnotenie ponuk

Obchodné meno uchadzaca:

Adresa a sidlo:

Statutarny zastupca:

ICO: DIC : IC DPH :

telefon : e-mail :

Celkova cena za cely predmet zakazky s DPH : ....................... EUR

Cestne vyhlasujeme, Ze

- vSetky udaje uvedené v ponuke st pravdivé a uplné;

- sthlasime s podmienkami ur¢enymi verejnym obstaravatel'om;

- nebudeme obmedzovat’ verejného obstaravatel’a svojimi podmienkami, uvedenymi v ponuke;

- predkladame iba jednu ponuku a nie sme v zadavani predmetnej zdkazky clenom skupiny dodavatel'ov, ktora
predklada ponuku na danu zédkazku;

- sthlasime s tym, Ze verejny obstaravatel’ si moze overovat’ platnost’ predloZzenych dokladov a tidaje v nich;
Prilohou Vyhlasenia musi byt’ oceneny Vykaz vymer v zmysle prilohy ¢. 1 tejto Vyzvy.

Datum:

Meno a podpis Statutarneho zastupcu uchadzaca:

Peciatka:



	V ................... dňa ................2017 Slovenské Ďarmoty, dňa ................ 2017

