

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia a dobudovanie futbalovej infraštruktúry - FK Slovenské Ďarmoty

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Vlastný						

Celkom bez DPH

DPH 20% z

DPH 0% z

Celkom v EUR

Krycí list stavby

Stavba Rekonštrukcia a dobudovanie futbalovej infraštru Miesto:							
Ks:							
Zákazka:		Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa 02.11.2018			
Odberateľ: Futbalový klub Slovenské Ďarmoty		IČO:					
		DIČ:					
Dodávateľ:		IČO:					
		DIČ:					
Projektant:		IČO:					
		DIČ:					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	
12	Sťažené výrobné podmienky			0,00	17	Horské oblasti	
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava	
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	
					22	DPH 20% z	
					23	DPH 0% z	
					24	Spolu v EUR	
					F		
Odberateľ				Dodávateľ			

Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia a dobudovanie futbalovej infraštru Miesto:									
Objekt Vlastný									
Ks:									
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa	02.11.2018						
Odberateľ: Futbalový klub Slovenské Ďarmoty		IČO:							
		DIČ:							
Dodávateľ:		IČO:							
		DIČ:							
Projektant:		IČO:							
		DIČ:							
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		B	Ďalšie náklady		
1	HSV					6	Ostatné náklady		
2	PSV					7	Kompletačná činnosť		
3	MONT					8	HZS		
4						9			
5	Spolu					10	Spolu		
C	VRN				D	VRN			
11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]			16	Sťažené podmienky dopravy	% z [H+P+M]		
12	Sťažené výrobné podm	% z [H+P]			17	Horské oblasti	% z [H+P+M]		
13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]			18	Mimostavenisková doprava	% z [H+P]		
14					19				
15					20	Spolu			
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady			
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20			
					22	DPH 20% z			
					23	DPH 0% z			
					24	Spolu v EUR			
					F				
Odberateľ					26 Dodávateľ				

Odberateľ: Futbalový klub Slovenské Ďarmoty

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba Rekonštrukcia a dobudovanie futbalovej infraštruktúry - FK Slovenské Ďarmoty

Objekt Vlastný

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 02.11.2018

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
ZÁKLADY				15,5200	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
Práce HSV				15,5200	0,0000
Celkom v EUR				15,5200	0,0000

Rozpočet Rekonštrukcia a dobudovanie futbalovej infraštruktúry - FK Slovenské Ďarmoty / Vlastný

Odberateľ: Futbalový klub Slovenské Ďarmoty			Spracoval: Ing. Ján Halgaš					
Projektant:			Ks:					
Dodávateľ:			Dátum: 02.11.2018					
Stavba Rekonštrukcia a dobudovanie futbalovej infraštruktúry - FK Slovenské Ďarmoty								
Objekt Vlastný								
Prehľad rozpočtových nákladov								
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV						
		ZEMNÉ PRÁCE						
1/A 1	131211101	Hĺbenie jám v hornine 3 ručne	m3	6,840				
1/A 1	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	6,840				
1/A 1	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	m3	6,840				
1/A 2	131202509	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	6,840				
		ZEMNÉ PRÁCE					0,000	0,000
		ZÁKLADY						
11/A 1	273321411	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.B 30 (C 25/30)	m3	6,840			15,131	
11/A 1	273351215	Debnenie základových dosiek zhotovenie	m2	4,560			0,003	
11/A 1	273351216	Debnenie základových dosiek odstránenie	m2	4,560				
11/A 1	273361221	Výstuž základových dosiek 10216	t	0,380			0,388	
		ZÁKLADY					15,520	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE						
R/RE	999999004	Dodávka a montáž striedačiek pre D+H	ks	2,000				
R/RE	999999005	Dodávka a montáž ochranných sietí + konštrukcie, v = 4,0m - ľavá strana	bm	40,000				

Rozpočet Rekonštrukcia a dobudovanie futbalovej infraštruktúry - FK Slovenské Ďarmoty / Vlastný

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	999999904	Dodávka a montáž Mini tribúny PRO STAR alebo ekvivalent	súbor	1,000				
		OSTATNÉ PRÁCE					0,000	0,000
		Práce HSV					15,520	0,000
		Celkom v EUR					15,520	0,000